

浙江省开化中学创建省现代化学校项目-室外篮球场维修改造中标候选人公示

工程名称：浙江省开化中学创建省现代化学校项目-室外篮球场维修改造

开标时间：2026年8月25日08:45时

开标地点：开化县公共资源交易中心最高限价：251.6253万元

递交投标文件数：69份否决投标文件数：7份

根据该工程招标文件规定的评标办法，经评标委员会评定，评标结果如下：

一、推荐中标候选人（不排序）

中标候选人	投标报价（元）	工期（日历天）	质量目标
浙江骆林环境工程有限公司	1769682	30	符合招标文件要求
浙江锦圣建设有限公司	1766410	30	符合招标文件要求
衢州建顺市政工程有限公司	1789559	30	符合招标文件要求

二、中标候选人资格业绩

业绩名称	建设单位 （项目业主）	与评审有关的时间、规模、技术 指标及其他要求	提交证明材料 内容	评标结果
/	/	/	/	/

注：资格业绩包含拟派项目负责人业绩要求，如有。

三、从业人员情况（浙江骆林环境工程有限公司）

名称	项目负责人	专职安全生产 管理人员		

姓名	潘梦涛	宋楚月		
证书及 证号	二级建造师证 浙2332021202322372 浙建安B(2022)3193096	安全生产考核证书 浙建安 C3(2020)6890924		

从业人员情况（浙江锦圣建设有限公司）

名称	项目负责人	专职安全生产 管理人员		
姓名	王梦良	朱正孟		
证书及 证号	二级建造师证书 浙2332019202313140 浙建安B (2019)3193757	安全生产考核证书 浙建安 C3(2011)6103335		

从业人员情况（衢州建顺市政工程有限公司）

名称	项目负责人	专职安全生产管理 人员		
姓名	傅增	张思敏		

证书及证号	二级建造师证书 浙2332021202322896 浙建安B(2021)3890918	安全生产考核证书浙 建安 C3(2020)6890329		

四、被否决的投标文件（无效标、废标等）

单位名称	原因
杭州佰越建设有限公司	投标文件未按要求提供企业资质动态核查结果证明，根据招标文件投标人须知前附表10.1项规定，被否决投标
开化乐禾园林工程有限公司	主要施工机械设备不能满足施工需要，根据招标文件投标人须知前附表10.1项规定，被否决投标
浙江开烜建设有限公司	项目管理班子配备不能满足要求，根据招标文件投标人须知前附表10.1项规定，被否决投标
浙江他山环境工程有限公司	主要施工机械设备不能满足施工需要，根据招标文件投标人须知前附表10.1项规定，被否决投标
浙江超邦建设有限公司	项目管理班子配备不能满足要求，根据招标文件投标人须知前附表10.1项规定，被否决投标
盛华建设有限公司	关键施工技术方案不可行，根据招标文件投标人须知前附表10.1项规定，被否决投标

信实环境建设集团有限公司	关键施工技术方案不可行，根据招标文件投标人须知前附表10.1项规定，被否决投标
--------------	---

现将结果进行公示，公示时间为2026年 8 月 27 日至2026年 8 月 31 日17:30 时。投标人对评标结果有异议的，应当以书面方式向招标人提出。招标人在收到书面异议后，应向异议人出具收到异议的书面证明，并同时书面告知有关行政监督部门。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复，并将答复送达异议人，同时抄送有关行政监督部门。招标人拒收异议或未在法定时间内作出书面答复的、异议人对答复不满意的，异议人均可按照投诉规定和程序向有关行政监督部门提出投诉。

招标人：浙江省开化中学
联系人： 余先生 电 话： 0570-6014594
招标代理机构：浙江中正工程项目管理有限公司
联系人： 张女士 电 话： 0570-6023009
监管部门：开化县住房和城乡建设局。
监督投诉电话：0570-6529720（住建局）